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SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

Appalto per l’affidamento di: Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza 
in Fase di Progettazione, Studio Geologico ed Indagini Geologiche inerenti i lavori di 
“Consolidamento del versante roccioso “Rocca di Sciara” a salvaguardia dell’abitato di Caltavuturo- 
Secondo intervento” 
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L’anno  , il giorno  del mese di    

tra: 

Il Geol. Maria Rosaria Conoscenti, in qualità di R.U.P. per l’affidamento in oggetto, la quale interviene in 
nome, per conto e interesse del Comune di Caltavuturo, C.F. 87000550829, domiciliato per la carica presso 
la sede del Comune, via G.Garibaldi, 41 – 90022 Caltavuturo (PA) (in seguito “l’Amministrazione” o “il 
Committente”) 

e: 

l’ing./arch.   , iscritto all’Albo degli   della Provincia di 
   al  n.              sez.            ,  con  studio professionale  in  , via 
  ,  n.  (c.f.  ,  P.  IVA  ), in seguito 
denominato         “Professionista”         o         “Affidatario”,         -         firma         digitale         intestata  a 
  , rilasciata da-------------------------------, numero di serie: ------------------------, valida 
fino al   - e non revocata; 

 

dott. geologo  , iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi di    
al n.  sez.  , con studio  professionale in  , via  , n. 
   (c.f.  , P. IVA  ), in seguito denominato “Professionista” o 
“Affidatario”, - firma digitale intestata  a  , rilasciata da 
  , numero di serie:  , valida fino al  e non 
revocata; 

di seguito “il soggetto incaricato”; 

premesso che 

 
 Con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019) in 

particolare l’art. 1,  commi da 51 a 58, , e successive modifiche ed integrazioni, si disciplina 
l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed 
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché 
per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di 
euro per l’anno 2020; 

 con decreto del 7 dicembre 2020 è stato trasmesso l’elenco degli Enti Locali assegnatari dei contributi 
per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico, tra i quali rientra anche il Comune di Caltavuturo; 

 con Determina a contrarre n. _________ del __________ è stata autorizzata la gara per l’affidamento 
dei servizi in oggetto; 

 la gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria è stata pubblicata sul sito della stazione appaltante in 
data___________con il n.__________; sul sito web istituzionale nella sezione “Amministazione 
Trasparente” e sulla piattaforma SITAS; 

 in data  è stata esperita gara con procedura aperta (CIG:_ 86376351E5), per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto e che, in esito a tale procedura, è 
risultato vincitore l’Affidatario sopra generalizzato; 

 in capo all’Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

 con  Determinazione  n.            del  è stata approvata l’aggiudicazione all’Affidatario 
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(aggiudicazione definitiva/efficace) sulla base dell’offerta da questi presentata che, sebbene non 
allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 dell’aggiudicazione definitiva/efficace si è data comunicazione all’Affidatario con nota protocollo n. 
  del  ; 

 sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice, a tutti i 
partecipanti alla gara e che il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice (35 giorni 
dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva) è scaduto in data 
  ; 

 nessun ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva è stato proposto da parte dei concorrenti alla 
procedura di gara; 

 che con nota protocollo n.  del  è stata richiesta all’Affidatario la documentazione 
necessaria per la sottoscrizione del contratto; 

 con nota assunta al   protocollo n.  del  l’Affidatario ha fatto pervenire la 
documentazione richiesta con la sopracitata nota; 

 il soggetto incaricato dichiara di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per 
l’esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare; 

 il Professionista dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di 
lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo 
svolgimento di attività libero professionale, 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1. 

OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Committente affida al Soggetto incaricato, che accetta, l’incarico relativo alla “Progettazione Definitiva, 
Progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione Studio Geologico ed 
Indagini Geologiche inerenti i lavori di “Consolidamento del versante roccioso “Rocca di Sciara” a 
salvaguardia dell’abitato di Caltavuturo- Secondo intervento” 

     CUP: I55D11000680006                      CIG: 86376351E5 

 

Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori 
pubblici e, in particolare, al Codice e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 
207/2010 (nel seguito Regolamento), alle Linee Guida dell’ANAC, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal RUP e dal 
Committente 

 
 

Art. 2. 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in: 

1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA; 

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA; 

3) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; 

4) STUDIO GEOLOGICO; 
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5) INDAGINI GEOLOGICHE; 

 
il tutto in conformità alle norme vigenti e in particolare al Codice, al Regolamento D.P.R. n. 207/2010, alle norme 
tecniche sulle costruzioni (D.M. 17/01/2018), al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare artt. 91 e 92), alla 
L. n. 143/49, al D.M. 17/06/2016, al DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
alle Linee Guida emanate dall’ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P. 

Il dettaglio delle prestazioni affidate, da cui la determinazione dei corrispettivi, sono di seguito riportate: 

CORRISPETTIVI DI INGEGNERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI GEOLOGO (Importi espressi in Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Oper

e 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 
Codici prestazioni affidate 

Corrispetti
vi 

CP+S 
<<V>> <<Qi>> 

S.04 STRUTTURE 2.950.000,00 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.09, QbII.12, 
QbII.17, QbII.19,  QbII.23, 
QbII.24 

99.073,19 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 
Codici prestazioni affidate 

Corrispetti
vi 

CP+S 
<<V>> <<Qi>> 

S.04 STRUTTURE 2.950.000,00 
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, 
QbIII.07 

81.643,65 

     

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 
Codici prestazioni affidate 

Corrispettivi 

CP+S 
<<V>> <<Qi>> 

S.04 STRUTTURE 2.950.000,00 QbII.13 22.774,94 

 Corrispettivi 
CP+S 

INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA’ DI 
CAMPO (IVA 22% ESCLUSA) 

€ 75.000,00  

RELAZIONE GEOLOGICA € 22.774,94 
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 99.073,19 
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 81.643,65 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO A 
BASE D'ASTA 

€ 278.491,78 
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Tale costo costituisce l'importo massimo e non modificabile, oltre oneri ed IVA, che l'Amministrazione 
intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare per eseguire l'opera medesima a 
prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto esecutivo anche in totale 
modifica rispetto a quelli previsti nel documento preliminare alla progettazione. 
In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del 
subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice. 

Si applica l’articolo 105 del Codice, per quanto compatibile ed, in particolare, l’O.E. provvederà direttamente 
all’affidamento ed esecuzione delle indagini, anche mediante subappalto, a Ditta specializzata nel settore, con 
documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, che sarà assoggettata, ove previsto, a 
controllo e verifiche di legge. 

E’ onere dell’O.E. curare l’accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali. 

Il Programma delle indagini da eseguire comprende tutte le attività che saranno necessarie e propedeutiche 
alla redazione della progettazione dell’intervento. 

Il R.U.P. darà formale assenso all’esecuzione delle indagini, che saranno dirette dall’O.E. aggiudicatario. 

L’incarico prevede anche la direzione degli accertamenti, rilievi ed indagini nel rispetto della normativa 
vigente in materia, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza dei lavoratori. 

Le indagini, valutate e previste dal geologo, dal geotecnico e dal progettista, saranno compensate a seguito di 
presentazione della documentazione tecnico amministrativa (libretto misure, registro contabilità con 
quantificazione delle attività riferite ai prezzi del Prezzario vigente o, nel caso di prezzi non presenti sul 
Prezzario, ad Analisi Prezzi), 
senza alcuna possibilità di aumento del compenso stabilito in €  , I.V.A. compresa, offerto in sede 
di gara. 

Il Professionista ha valutato che il suddetto importo di €  è sufficiente, senza riserva alcuna, 
a consentirgli di eseguire tutte le indagini necessarie per effettuare la progettazione geotecnica ai sensi del 
D.M. del 17.01.2018 “Norme Tecniche delle Costruzioni” come definito al precedente art. 2 e si impegna, 
comunque, a non richiedere maggiori compensi per eventuali necessarie integrazioni derivanti da prescrizioni 
degli Enti superiori preposti e/o che lo stesso dovesse valutare necessarie per l’espletamento del servizio 
affidatogli. 

Con la sottoscrizione del presente disciplinare l’O.E. manleva l’Amministrazione da ogni responsabilità 
derivante dalla esecuzione di rilievi ed indagini anche in aree private per eventuali danni a persone e cose. 

L’O.E. riferirà con cadenza almeno settimanale al RUP sull’andamento delle indagini e delle eventuali 
criticità che dovessero presentarsi. 

Le indagini saranno liquidate e pagate all’O.E. con le stesse modalità di cui all’art. 7, previa verifica del RUP 
di avvenuta e conforme esecuzione, nonché della documentazione tecnica contabile a giustificazione delle 
indagini effettuate e delle relative spese sostenute per la loro esecuzione (con riferimento al Prezzario vigente 
o ad Analisi Prezzi, se non contemplati nel Prezzario), in uno con le competenze spettanti per la progettazione 
definitiva. 

In particolare l'incarico si articola nelle seguenti fasi: 

Fase zero: indagini geologiche e geotecniche, attività di campo e relazione geologica. 

Prima della progettazione dell'opera il Geologo di concerto con il progettista dovrà valutare il piano delle 
indagini, delle prove geognostiche, delle prospezioni geofisiche e carotaggi approntato dalla S.A., per 
iscritto accettarlo o proporre eventuali modifiche, al fine di portare a buon fine il servizio e 
conseguentemente il lavoro, che dovranno essere accettate dal RUP. 
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La tipologia, la dislocazione, la profondità, il numero di prove nonché il tipo ed il numero di analisi di 
laboratorio/l'acquisizione dei dati, ecc. (nulla escluso), dovranno essere individuati dall'incaricato in degli 
elaborati che saranno presentati dallo stesso entro 15 gg naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 
presente disciplinare. Le prove dovranno consentire di caratterizzare meccanicamente l’area di intervento 
e dovranno essere utili per impostare le calcolazioni di progetto. L'entità delle somme per l'esecuzione delle 
predette indagini e prove integrative, saranno affidate a ditta specializzata a cura del R.T.P., se non facenti 
parte del R.T.P. stesso. La direzione lavori sulle predette indagini e prove è ricompresa nell’incarico. 
L'incaricato alla consegna dei predetti elaborati attesterà, con apposita sottoscrizione, l'ampia sufficienza ed 
esaustività delle prove e delle indagini dallo stesso previste, progettate e dirette, (secondo le modalità e gli 
scopi indicati nel presente disciplinare e con le specifiche di cui all'offerta presentata), così da eseguire 
compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale (ed inoltre ottenere l'approvazione previa 
verifica/validazione del progetto definitivo ed esecutivo dagli  Organi preposti). Il Geologo di concerto con 
il progettista, inoltre, all'atto della presentazione del piano assicurerà, per mezzo di apposita attestazione, che 
il numero ed il tipo di prove è dettagliatamente descritto negli specifici elaborati presentati con le modalità e 
allegati di lavori che ricomprendono un CSA, a cui dovrà rifarsi la ditta esecutrice, il quale deve riportare 
una tempistica di esecuzione e delle penali chiaramente indicate nonché compatibili con gli impegni assunti 
dall'RTP con la sottoscrizione del presente disciplinare e con la tempistica indicata nel presente disciplinare. 
Il tutto dovrà essere redatto in maniera tale che il piano di prove sia appaltabile in conformità al d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

Le prove di laboratorio, determinate nell’elaborato redatto a cura della S.A., saranno affidate dalla stessa 
S.A. a laboratorio accreditato. Le stesse potranno subire variazioni su richiesta del Direttore dei lavori e 
del Geologo. 

La spesa per le indagini e le prove, dovrà essere riportata dal Progettista nel quadro economico del progetto 
definitivo/esecutivo. 

La tempistica complessiva per la campagna di indagini (incantieramento, esecuzione, la fase di raccolta dati 
e di prove di laboratorio) non dovrà superare giorni naturali e consecutivi 50 (cinquanta) decorrenti dal 
momento della consegna delle aree all'impresa che esegue le prove, a meno di particolari motivate 
specifiche attività, che dovranno essere concordate - preventivamente - con il progettista e con il RUP, che 
giustifichino un allungamento dei tempi di esecuzione. La consegna dello studio geologico dovrà avvenire 
entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla restituzione delle risultanze indagini a 
meno di specifiche attività che impegnano il geologo oltre il tempo indicato e, comunque, a seguito di 
motivata giustificazione tecnica avallata dallo stesso e dal R.U.P. e comunicata alla S.A. per 
l’approvazione.     

Inoltre durante la presente fase il Geologo dovrà garantire: 
• la sorveglianza e l'assistenza in cantiere, coordinandosi a tal uopo con il coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione per far si che vengano rispettati gli obblighi contrattuali di cui al presente disciplinare 
e quelle che verranno assunti dalla ditta esecutrice delle prove in base al CSA da redigere, il quale dovrà 
chiaramente indicare la tempistica massima precedentemente indicata; 

• la redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti all'esecuzione delle predette prove, 
nonché l'obbligo della tenuta dei documenti contabili previsti dalla vigente norma, da trasferire al 
Progettista con impegno particolare di garantire un efficace e continuativo collegamento con lo stesso, 
con l'impresa e con l'Amministrazione per tutta la durata della prestazione del servizio. 

• visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, e redigere per ogni visita il relativo verbale 
possibilmente in contraddittorio con l'impresa. 

Il Geologo è tenuto a svolgere la predetta attività di concerto con il RUP e il progettista. 

Nel corso dei lavori il Geologo provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa 
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oltre alla redazione dei documenti contabili. Inoltre, nello svolgimento dell’ attività l'incaricato dovrà 
effettuare adeguati rilievi fotografici che consentano di rappresentare e ricostruire lo stato dei luoghi prima, 
durante e dopo l'esecuzione del piano di indagini. Tali rilievi fotografici dovranno essere raccolti su idoneo 
supporto informatico che saranno sempre a disposizione della stazione appaltante. 
Il Geologo (a prove e prospezioni ultimate), dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale delle prove 
e lo trasmette al RUP che emette il relativo certificato di pagamento previa verifica DURC. 

La conclusione della “Fase 0” sarà accertata con verbale di consegna dello studio geologico al RUP, che 
contestualmente formulerà l'ordine di avvio della “Fase 1”. 

Fase 1 - progettazione definitiva ed esecutiva 
a) Progettazione Definitiva 

 
 individuare soluzioni che consentano di ottimizzare e qualora fosse necessario modificare le 

previsioni di cui allo Studio di Fattibilità, con particolare riguardo alle opere previste quali 
soluzioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto;  

 introdurre nel CSA e negli altri atti progettuali clausole chiare, precise e inequivocabili, che 
fissino la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere impiegate in modo tale da consentire (senza ripetere le procedure di gara e 
senza che queste possano essere ricondotte a varianti oggetto di autorizzazione di enti esterni), 
l’introduzione di variazioni esecutive al contratto (quali le modifiche non sostanziali di cui alla 
lett. a) ed e) del comma 1 dell'art. 106 e del d.lgs 50/2016 e s.m.).  

 

Lo stesso incaricato è tenuto a predisporre tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, 
autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge, comunque denominati, necessari e connessi 
con l'intervento oggetto di progettazione, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo 
l'iter procedimentale amministrativo per il conseguimento dei succitati provvedimenti  amministrativi  fino  
alla  verifica/validazione  del  progetto.  Rimane  inteso che durante la sola fase di acquisizione dei predetti 
pareri o di tenuta delle sedute delle conferenze di servizio interviene la sospensione dei termini indicati 
nel presente disciplinare fatti salvi gli obblighi di apportare al progetto le necessarie variazioni richieste 
con le modalità e nei modi indicati nel presente schema di disciplinare di incarico da cui derivano specifici 
obblighi contrattuali e la possibilità di applicare penali e clausole risolutive espresse nel caso di mancato 
rispetto dei termini massimi indicati per la redazione delle variazioni richieste. 

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non 

L’O.E. è tenuto a redigere la progettazione definitiva ed esecutiva che individua compiutamente i lavori da realizzare, 
nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla 
stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; quindi per un importo complessivo presunto dei lavori 
da eseguire di ___________, IVA esclusa, (il quale, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva può subire 
variazioni anche in aumento senza che venga rideterminato il compenso per l'incaricato), con tutti gli elaborati tecnici 
grafici e descrittivi prescritti dalle vigenti norme nel tempo massimo (compresa la “Fase zero”) di giorni 90 naturali e 
consecutivi dal momento in cui viene avviata la precedente "Fase zero”. Entro giorni 40 (quaranta) naturali e 
consecutivi dal predetto avvio della "Fase 1" dovrà essere consegnato il progetto definitivo da condividere con 
l'Amministrazione e sulla scorta del quale sarà attivata con conferenza dei servizi l’acquisizione dei necessari pareri. 

L’O.E. a seguito dell’acquisizione dei pareri, se necessario, dovrà adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni entro 
il termine di gg. 15 naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta a mezzo pec del RUP. 

La fase si conclude con l’approvazione amministrativa del progetto definitivo, previo verbale di verifica e validazione. 

b)Progettazione Esecutiva 

L’O.E. entro il termine di 30 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione a mezzo pec del RUP 
dell’avvenuta approvazione amministrativa del progetto definitivo, dovrà consegnare il progetto esecutivo. 

Il progetto presentato dovrà: 
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ammettere varianti di sorta salvo le variazioni consentite dalla legge e deve essere funzionale, funzionante 
e cantierabile. Nella redazione del progetto l'incaricato deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da 
decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel redigere il progetto l'incaricato dovrà 
attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite per mezzo del Responsabile del 
Procedimento, con impegno a collaborare nell’eseguire le modifiche eventualmente richieste, anche 
durante le fasi di approvazione/verifica/validazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi. 

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'incaricato garantendo alla 
Stazione Appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in 
conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della 
prestazione. L'incaricato si impegna ed obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la 
loro presenza e partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, conferenze di servizio 
o verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto. 

L'incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi per l’acquisizione dei 
pareri nonché a quella relativa alla verifica/validazione,  a  fornire  ogni  chiarimento  e  documentazione  utile  
all 'espletamento  delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle 
riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga 
richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno 
assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale 
dell'incarico oggetto delle riunioni. 

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 3 (tre) copie cartacee firmate in originale (oltre a quelle 
eventualmente necessarie per gli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull’area di intervento che la 
richiedono per il rilascio del proprio parere), ed una copia elettronica in formato PDF o similare 
(stampabile ma non modificabile, firmata dai progettisti e dal RUP) e una copia dei file in formato 
modificabile (.doc, .dwg, ecc.) necessari al Committente per la propria gestione tecnico-amministrativa. 

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto e rinviare al progettista 
lo stesso per la redazione di un progetto ex novo confacente alle aspettative dell'Amministrazione 
senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 
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Art. 3. 

IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PR OGETTAZIONE 

Il Soggetto incaricato riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti 
fondamentali dell’attività da svolgersi da parte dello stesso e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, 
purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i 
principi di tutela del bene pubblico. 

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non 
diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, 
ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi qui fissati, tenuto conto del ribasso unico offerto, 
previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti. 

Sono a carico del Soggetto incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente sul progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori in questione o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per 
partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente o dagli Organi preposti per l’approvazione e per 
l’esecuzione del progetto. 

Il Soggetto incaricato è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dai suoi uffici, con 
l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli 
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e 
indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

La progettazione in capo al Soggetto incaricato sarà sottoposta a verifica, anche in progress, ai sensi 
dell’articolo 26 del Codice. 

È compreso nell’incarico, senza previsione di ulteriore compenso, l’eventuale revisione/aggiornamento a 
seguito di prescrizioni per l’ottenimento di permessi e nulla osta dei vari Enti preposti. 

Il Soggetto incaricato, successivamente al conferimento dell’incarico, avvierà - di concerto con il RUP e senza 
pretendere alcun compenso aggiuntivo - ogni necessaria procedura amministrativa utile ad acquisire il libero 
accesso alle aree interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento dell’incarico avvalendosi, 
eventualmente, di collaboratori per le attività di cui sopra. Resta fermo l’impegno della Stazione Appaltante di 
provvedere alla copertura finanziaria delle spese che scaturiscono da bolli, tasse, spese postali e di notifica e, 
naturalmente, da indennità di occupazione e/o esproprio degli immobili eventualmente interessati dalle opere, 
che saranno oggetto di quantificazione nel Quadro Tecnico Economico di progetto. 

L’incaricato, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui 
nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., fermo restando la propria responsabilità nei confronti 
della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la 
richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane 
estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici 
delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti 
non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Art. 4. 

IMPEGNI DEL COMMITTENTE  

Il Committente si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso 
relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie 
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catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di 
qualunque genere in suo possesso. 

Convocare, su richiesta dell’incaricato, le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”. 

Richiedere, previa richiesta dell’incaricato, i preventivi ufficiali relativi agli eventuali spostamenti o 
potenziamenti dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento, per la parte eseguita direttamente dagli Enti 
gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione 
definitiva/esecutiva; 

Ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da 
progettare/realizzare; 

Inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali 
Organismi preposti e/o a vario titolo interessati. 

 
Art. 5 

TEMPI CONTRATTUALI 

Il Soggetto incaricato, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le seguenti 
scadenze quali limite massimo temporale, derivante dalla sottoscrizione del presente disciplinare: 

 
 consegna del piano di indagini e prove di laboratorio: giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla 

sottoscrizione del presente disciplinare;  

 esecuzione delle indagini, studi e attività di campo e restituzione degli elaborati di interpretazione: giorni 
50 (cinquanta) (a meno di specifiche attività che impegnano la ditta oltre il tempo indicato e, comunque, a 
seguito di motivata giustificazione tecnica avallata dal progettista e dal R.U.P. e comunicata alla S.A. per 
l’approvazione);  

 consegna dello studio geologico: giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla restituzione delle risultanze 
delle indagini a meno di specifiche attività che impegnano il geologo oltre il tempo indicato e, comunque, a 
seguito di motivata giustificazione tecnica avallata dallo stesso e dal R.U.P. e comunicata alla S.A. per 
l’approvazione;  

 consegna del progetto definitivo: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 
ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio della progettazione 
definitiva;  

 consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento: giorni 30 (trenta) naturali 
e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento 
di avvio della progettazione esecutiva;  

 
La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, o trasmessi 

con formale lettera di accompagnamento. 
  Per ogni giorno di ritardo sarà applicato una penale così come previsto all’art. 8 dello schema di disciplinare 
di incarico professionale.  

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza 
del Soggetto incaricato (prove di laboratorio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi 
o altro) e ad esso non imputabili. 

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione, il 
Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dei lavori stessi. 

Nel computo del termine massimo stabilito per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo non si tiene conto del 
periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o 
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chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura, anche parziali, perché lo stesso non è 
soddisfacente o non è tecnicamente verificabile, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla 
eventuale terza richiesta. Alla terza mancata verifica, anche per parziale difformità del progetto, il presente contratto si 
intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ., a semplice intendimento dell'amministrazione manifestato all'incaricato 
solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente contratto. 

Infine, in deroga al cronoprogramma e senza che il Soggetto incaricato possa avanzare diritti aggiuntivi, 
l'Amministrazione può prolungare i tempi previsti delle singole fasi per riflessioni e approfondimenti di carattere 
pianificatorio oppure qualora intervengano modifiche normative. 
 

Art. 6 

 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAG AMENTO  

L'onorario e il rimborso spese per l’incarico di che trattasi, null’altro spettando all’Affidatario a qualsiasi titolo, è 
determinato nella misura di €. …………………., al netto del ribasso d’asta offerto del ……………, oltre oneri 
(CNPAIA, EPAP, ect) ed IVA, e quindi per complessivi € ..................... , distinto come di seguito: 

 
 

PRESTAZIONE Onorario 
soggetto a r.a. 

r.a. del 
…..…% 

Onorario al 
netto r.a. 

CNPAIA 4% 
EPAP 2% 

Totale 
imponibile 

IVA 22% Importo 
complessivo 

1) Progettazione Definitiva 99.073,19       

2) Progettazione Esecutiva 81.643,65       

  3) Redazione studio geologico 22.774,94       

4) Indagini geologiche, geotecniche ed 
attività di campo 

75.000,00       

         

 
 Totale 278.491,78       

 
        

 
         

 
        

 
Il corrispettivo sopra indicato rimarrà fisso e invariabile anche nel caso in cui l’importo del progetto dovesse subire 
variazioni, in più o in meno, rispetto agli importi e categorie assunti per la determinazione del corrispettivo posto a 
base di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria di che trattasi. 

Nel corrispettivo fissato deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa, e 
ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o 
parziale delle riserve stesse. 

La corresponsione dei compensi spettanti all'incaricato avverrà nel rispetto delle modalità di erogazione del contributo 
secondo  quanto  definito  nel prosieguo per la singola fase purché l'incarico della sotto fase sia comunque completato 
previa presentazione di regolare parcella redatta nei tempi e modi di cui al presente disciplinare specificando quanto 
segue: 

- Fase zero - predisposizione, realizzazione e studio delle prove geologiche e geotecniche, rilievi, studi di 
campo e relazione geologica: 

l'incarico si intende completato solo a seguito della realizzazione delle prove e dell'interpretazione dei dati, con la 
stesura dei relativi atti contabili, ed alla presentazione all'Amministrazione del relativo studio con conseguente avvio 
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dell'opera; il pagamento delle spettanze avverrà contestualmente a quelle della Fase 1 di cui appresso. 
 

- Fase 1 - progettazione definitiva ed esecutiva ed attività accessorie correlate: 

 L’attività relativa alla progettazione definitiva si intende completata con l’approvazione amministrativa del 
progetto definitivo, previa verifica/validazione) da parte del RUP. Da tale data  è possibile emettere la fattura 
relativa a indagini, studio geologico e progettazione definitiva. Gli interessi moratori, per ritardato pagamento, 
decorrono dal sessantesimo giorno dalla data di accettazione della fattura elettronica, sempre che l’Operatore 
economico sia in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. 

 L’attività relativa alla progettazione esecutiva si intende completata con l’approvazione amministrativa del progetto 
esecutivo,  previa  verifica/validazione)  da  parte  del  RUP.  Da  tale  data  è  possibile  emettere  la  fattura  relativa  a 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. La stessa sarà liquidata se non in 
contrasto con le modalità di erogazione del contributo senza che l’operatore economico possa vantare pretese 
compresi eventuali interessi moratori per ritardato pagamento. 

 Si rappresenta a tal fine che nel caso in cui non dovesse essere indetta alcuna gara d'appalto per l’affidamento dei 
lavori, per cause non dipendenti dall'Amministrazione, le parti convengono sin d'ora che al Soggetto incaricato 
spetta il 100% del compenso pattuito per la sola progettazione, dedotto il ribasso offerto in sede di gara, null'altro 
potendo pretendere l'incaricato a titolo di pagamento comunque denominato per danni emergenti e lucro cessante 
inerente il compenso di prestazioni non svolte. 

Viene fatto salvo quanto disposto dal comma 1 bis all'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., inerente la revoca di atti 
amministrativi con incidenza sui rapporti negoziali ed indennizzi liquidati. 
 
 

Art. 7 

PENALI 

Qualora il Soggetto incaricato non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Soggetto 
incaricato si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare. 

Per ogni giorno di ritardo per la conclusione della fase zero nonché della fase uno, entro i termini sopra indicati, sarà applicata 
una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo (fase 0 + fase 1) sino ad un massimo del 
10% (dieci per cento), oltre il quale ogni rapporto con l'incaricato si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., a semplice 
intendimento dell'Amministrazione, manifestato all'incaricato solo via PEC, con tutte le conseguenze indicate nel presente 
contratto; ciò perché la presente costituisce clausola risolutiva espressa in danno e colpa. 

Si specifica che, in caso di intervenuta risoluzione per invocazione della predetta clausola risolutiva espressa di cui sopra, per 
espressa pattuizione delle parti, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione all'incaricato in quanto, in tal caso, le somme 
trattenute (che ricomprendono anche le spese vive sostenute dal soggetto incaricato medesimo), compensano il danno 
derivante all'Amministrazione per il ritardo che verrà accumulato sull'intera procedura. Per espresso accordo tra le parti, 
fermo rimanendo l'intervenuta risoluzione in caso di ritardo eccedente tale periodo, l'incaricato potrà essere pagato nei limiti 
della prestazione professionale fin lì svolta (fase zero) solo esclusivamente nel caso in cui lo stesso depositi comunque, nel 
termine di ulteriori 10 gg, tutti gli elaborati utili all'Amministrazione per proseguire con la predetta progettazione (e sempre 
che questa possa essere continuata utilmente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione). In caso contrario, viene fatta 
salva l'azione giudiziaria che l'Amministrazione potrà esercitare per il maggior danno cagionato. 

 
 

Art. 8 

REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Soggetto incaricato sia colpevole di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP. 

Nel caso che il ritardo di cui all’art. 7 ecceda i giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, l'Amministrazione 
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resterà libera da ogni impegno verso il Soggetto incaricato inadempiente, e potrà sostituirlo con altro tecnico 
con il solo obbligo del preavviso a mezzo PEC con 10 (dieci) giorni di anticipo, in qualsiasi fase del 
programma, senza che egli possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese 
relativi all'opera eventualmente svolta, salvo l’eventuale rivalsa per i danni provocati. 

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Soggetto 
incaricato, proceda alla revoca dell’incarico, al Soggetto incaricato stesso spettano i compensi per il lavoro 
svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 20% sui compensi 
maturati, fermo restando il diritto del Soggetto incaricato al risarcimento di eventuali danni. 

La rescissione di cui ai commi precedenti avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 
motivazione, purché con almeno dieci giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

 

Art. 9 

RECESSO DALL’INCARICO 

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte dell'incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita 
del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per 
i danni provocati. 

L'incaricato non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione della propria attività a seguito di decisione 
unilaterale, eccependo il ritardo nei pagamenti del corrispettivo, e nemmeno nel caso in cui siano in atto 
controversie con l'Amministrazione. 

L'eventuale sospensione dell'attività per decisione unilaterale del dell'incaricato costituisce inadempienza 
contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'incaricato per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 
risoluzione contrattuale. 

La risoluzione del contratto trova applicazione senza la necessità di una formale messa in mora dell'incaricato con 
la relativa assegnazione di un termine per compiere la prestazione. 

Ove il recesso dell’incarico in corso d’opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al Soggetto 
incaricato l’onorario ed il rimborso spese per la parte compiutamente svolta, senza maggiorazione per incarico 
parziale. 

Art. 10 

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

Alla firma del presente disciplinare il Soggetto incaricato dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva 
presso  mediante certificazione rilasciata dall’Ente, oltre al DURC in caso di dipendenti. 

 

Art. 11 

ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario del servizio non risultano sussistere gli impedimenti 
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in 
base alle autocertificazioni prodotte al Committente ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 

L’affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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Art. 12 

POLIZZE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, 
comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla 
legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile 
professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria 
competenza, stipulata con   , n.    in 
  ,   con validità  fino  al   ,   con un  massimale  di euro 
  . 

L’affidatario, nella qualità di progettista, dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all’articolo 24, comma 4, 
del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti 
anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che determinano a carico 
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza 
costi e oneri per la stazione appaltante. 

L’Affidatario, nella sua qualità di progettista, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, ha 
prodotto la dichiarazione  n.     del ___________della compagnia di assicurazioni autorizzata  
all’esercizio del ramo “ responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contebnente 
l’impegno e rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati. La polizza decorre  dalla data di inizio dei lavori  e ha termine alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna 
degli elaborati progettuali esecutivi. 

Art. 13 

INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE C ONTROVERSIE 

In caso di disaccordo sui compensi spettanti al Soggetto incaricato per controversie o contestazioni che 
potessero sorgere relativamente allo svolgimento dell'incarico, se non risolte in via bonaria nel termine di 30 
giorni, verrà adito il Tribunale territorialmente competente. 

 

Art. 14 

DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

I Tecnici incaricati eleggono il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede 
  - in  via  . 

Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende 
efficacemente ricevuta dai Tecnici incaricati. 

I Tecnici incaricati individuano se stessi come soggetti referenti per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed 
economico connesso al presente contratto; l’Amministrazione committente individua come soggetto referente 
per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile 
Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Art. 15 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASS OLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FIN ANZIARI 

L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 
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136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti 
correnti già esistenti, entro sette giorni dalla data della firma del presente Disciplinare, gli estremi del c/c 
bancario o postale sul quale confluiranno i pagamenti; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate 
ad operare su di essi. Si avverte che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi 
di cui all'art. 3 comma 7 della predetta legge comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni 
amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità costituiscono 
causa di risoluzione del presente Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi 
in cui l'incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 

 

Art. 16 

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRAC CIABILITA DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Soggetto incaricato l’assolvimento, da parte dello 
stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il conto dedicato del Soggetto incaricato è identificato con codice IBAN  della 
  intestato a  . 

 

Art. 17 

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al 
Soggetto incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo 
insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 
più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto 
incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 
attribuite al Soggetto incaricato medesimo. 

Il Soggetto incaricato si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale 
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 
Soggetto incaricato in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati del Soggetto incaricato stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata al Soggetto incaricato a norma di Legge ed il Committente autorizza sin 
d’ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente 
indicati dal Committente. 

Art. 18 

CLAUSOLE FINALI 

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Soggetto incaricato, lo sarà invece per il 
Committente solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme 
vigenti. 

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato ed il Committente, ai sensi del codice della 
privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 
formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico- 
amministrative delle proprie strutture organizzative. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi 
amministrativi interni competenti ai sensi di legge. 

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l’invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola 
del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l’invalidità delle restanti clausole che continueranno 
ad esplicare piena efficacia. 

Foro competente: per ogni controversia derivante dell’esecuzione del presente disciplinare, è concordata la 
competenza esclusiva del Foro di Palermo. 

Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali 
spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Tecnico incaricato dichiara altresì di aver preso visione e 
di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli: 
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Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Art. 2. PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Art. 3. IMPEGNI DEL SOGGETTO INCARICATO – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  

Art. 4. IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

Art. 5. TEMPI CONTRATTUALI 

Art. 6. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Art. 7. PENALI 

Art. 8. REVOCA E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Art. 9. RECESSO DALL’INCARICO 

Art. 10. ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI 

Art. 11. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA  

Art. 12. POLIZZE ASSICURATIVE 

Art. 13. INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Art. 14. DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 

Art. 15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEL FLUSSI FINANZIARI 

Art. 16. VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI 
FINANZIARI 

Art. 17. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Art. 18. CLAUSOLE FINALI 

 

 

Caltavuturo, lì     

 

L’Affidatario 

(F.to in Modalità Elettronica) 
 

Il Soggetto Attuatore 
 

(F.to in Modalità Elettronica) 


