

# QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO (PA)

A) LAVORI	IMPORTO
A1) IMPORTO DEI LAVORI	€ 49 983,90
<b>TOTALE LAVORI (T1)</b>	<b>€ 49 983,90</b>
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 166,90
<b>TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (T2)</b>	<b>€ 1 166,90</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (T1+T2)</b>	<b>€ 51 150,80</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1) IMPREVISTI	€ 425,00
B2) ONERI DI CONFEIMENTO A DISCARICA	€ 500,00
B3) INCENTIVO ART 113 COMMI 2 -3 DEL D.LGS 50/2016 (80% DEL 1,02%)	€ 417,39
B4) SPESE TECNICHE	<b>€ 13 735,74</b>
B4.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 4 802,39
B4.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 1 207,21
B4.3) ESECUZIONE DEI LAVORI (D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA PROG. C.R.E.)	€ 7 363,98
B4.4) VERIFICHE E COLLAUDI (APE POST INTERVENTO)	€ 362,16
B5) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
B6) IVA SU IMPORTO LAVORI (22 % T1+T2)	€ 11 253,18
B7) IVA SU IMPREVISTI (22% B1)	€ 93,50
B8) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE (CASSA 4% DI B4)	€ 549,43
B9) IVA SU SPESE TECNICHE (22% B4+B8)	€ 3 142,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (T3)</b>	<b>€ 30 146,97</b>
<b>importo complessivo (T1+T2+T3)</b>	<b>€ 81 297,77</b>

Scillato, lì 23.06.2021

IL PROGETTISTA

Geom. Francesco Giuseppe Fragale

