
                             

COMUNE  DI  SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO 
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it

Ufficio Area Tecnico 
 

 
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI per i lavori di “Sistemazione 

marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”; 
Cantiere di lavoro: n° 220/PA - 
Codice C.U.P. : n°B89G18000130006.
Codice C.I.P.: n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA.
C.I.G.: Z052C1CD12. 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli e trasport
cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 
lavori di “Sistemazione marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”
Codice C.U.P. : n°B89G18000130006
Z052C1CD12      
ART. 2 - AMMONTARE DELLA FORNITURA
L'importo complessivo a base d’asta, ammonta a complessivi 
finanziaria della fornitura è tramite finanziamento 
del 02/10/2019. 
ART. 3  QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
Per la qualità e la provenienza e per le norme
tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del 
Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si co
accettati dalla D.L. per l’idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e spese dell’Impresa 
entro te giorni dall’accertamento.  
In caso di ritardo, sarà applicata la penale prevista dal successivo art.
provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la 
Direzione dei Lavori procederà d’uffi
cui sopra, nei certificati di pagamento. 
ART. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA  

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione
definitiva a garanzia dell’esecuzione dell’appalto nella misura indicata dall’art.
D.Lgs. 50/2016. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 5 -  CONSEGNA PER L’INIZIO DELLE FORNITURE 
Il verbale di consegna per l’inizio delle forniture verrà redatto entro quindici giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva. Con la firma di detto verbale l’impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di 
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Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del 

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI per i lavori di “Sistemazione 

marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima”;          
 di cui al D.D.G. n°3119 del 02/10/2019. 

n°B89G18000130006. 
n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA. 

 
CAPITOLATO SPECIALE - FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli e trasport
cantiere regionale di lavoro per disoccupati n° 220/PA di cui al D.D.G. n°3119 del 02/10/2019

“Sistemazione marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima” . 
Codice C.U.P. : n°B89G18000130006 - Codice C.I.P.: n° PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA

AMMONTARE DELLA FORNITURA  
L'importo complessivo a base d’asta, ammonta a complessivi € 15.313,57 - IVA esclusa. La copertura 
finanziaria della fornitura è tramite finanziamento Regionale giusto Decreto di finanziamento D.R.S. n. 

QUALITA’ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI  
Per la qualità e la provenienza e per le norme relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per 
tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del 
Ministero dei LL.PP. per appalti di lavori edili di ultima edizione, cui si conviene far riferimento. I materiali non 
accettati dalla D.L. per l’idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e spese dell’Impresa 

, sarà applicata la penale prevista dal successivo art.7. Qualora tuttavia l’Impresa non 
provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la 
Direzione dei Lavori procederà d’ufficio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di 
cui sopra, nei certificati di pagamento.  

 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione
zione dell’appalto nella misura indicata dall’art.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

PER L’INIZIO DELLE FORNITURE  
Il verbale di consegna per l’inizio delle forniture verrà redatto entro quindici giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva. Con la firma di detto verbale l’impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di 
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CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI per i lavori di “Sistemazione 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

L’appalto ha per oggetto la fornitura sul posto d’impiego dei “materiale edili, noli e trasporti” occorrenti per il 
di cui al D.D.G. n°3119 del 02/10/2019 relativo ai 

_POC_1420/8/8_9/CLC/220/PA - C.I.G.: 

IVA esclusa. La copertura 
egionale giusto Decreto di finanziamento D.R.S. n. 3119 

relative alla valutazione ed alla misurazione delle forniture, per 
tutto quanto non sia in opposizione con il presente foglio, si fa riferimento al Capitolato Speciale tipo del 

nviene far riferimento. I materiali non 
accettati dalla D.L. per l’idoneità comprovata saranno allontanati dal cantiere e cura e spese dell’Impresa 

7. Qualora tuttavia l’Impresa non 
provveda ad allontanare i materiali non ritenuti idonei entro quindici giorni successivi all’accertamento, la 

cio, senza alcuna formalità, addebitandone le spese, oltre alla penale di 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione 
zione dell’appalto nella misura indicata dall’art.103 comma 1 del 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 

Il verbale di consegna per l’inizio delle forniture verrà redatto entro quindici giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva. Con la firma di detto verbale l’impresa si impegna ad iniziare la prestazione, di 



fornitura di materiali, trasporti e noli, richiesta entro le 24 ore successive, come specificato dall’articolo 
seguente.  
ART. 6  - DURATA DELL’APPALTO E TEMPO UTILE PER LE FORNITURE  
Il presente appalto ha la durata, escluse le sospensioni non previste, di giorni 53 (giorni cinquantatré) 
lavorativi e continuativi, durante i quali la ditta appaltatrice dovrà far pervenire in loco i materiali descritti 
dettagliatamente in elenco prezzi nelle quantità che verranno di volta in volta specificate dalla Direzione 
Lavori fino alla concorrenza della somma di appalto. Le quantità delle varie categorie potranno variare in più 
o in meno, senza che per questo la ditta possa avanzare motivi di compensi o riserve. Inoltre le richieste 
potranno essere effettuate in qualsiasi quantitativo anche di lieve importo senza che per questo vi sia alcun 
limite nel frazionamento delle forniture, la ditta dovrà curare tempestivamente la fornitura del materiale 
commissionato il quale, in ogni caso, deve essere approntato non oltre le 24 ore. 
ART .7 - PENALE PER IL RITARDO  
In caso di ritardo oltre le 48 ore, l’impresa sarà passibile di una multa di € 25,82 giornaliere oltre il rimborso 
delle spese per il personale e per i mezzi che l’Ente sarà costretta ad anticipare senza proficuo lavoro. In 
caso di recidività oltre la seconda volta la penale di cui sopra verrà raddoppiata ferme restanti le più gravi 
sanzioni cui l’Ente potrà ricorrere.  
ART. 8 - ONERI ACCESSORI DELLA DITTA APPALTANTE  
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire oltre i mezzi in noleggio anche il personale di manovra, se i mezzi stessi 
lo richiedono, in ogni caso occorrerà il personale per i mezzi in movimento quali:  
escavatori, pale meccaniche, autogrù, autocarro,  autobetoniere, etc.; 
ART. 9 -  PAGAMENTI IN ACCONTO  
All’appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento, 
emessi ogni qualvolta l’ammontare delle forniture raggiunga l’importo di € 7.000,00. L’ultimo acconto sarà 
pagato dopo l’accertamento dell’utilizzazione di tutta la fornitura.  
Sui pagamenti degli acconti nel corso dell’esecuzione delle forniture, verranno operate le ritenute previste 
per legge le quali verranno svincolate dopo l’approvazione del collaudo o dall’emissione del certificato di 
regolare esecuzione (fornitura). La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo o 
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione (fornitura).  
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE  
L’Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti , compresi nei lavori costituenti l’oggetto del 
presente contratto, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi di 
lavori vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono le forniture ed a continuare ad applicare i suddetti 
contratti anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione. L’appaltatore si obbliga in particolare ad 
osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie 
e quant’altro ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi previsti.  
ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI DELLA DITTA FORNITRICE  
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni delle vigenti leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.  
Deve perciò provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL ed 
adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli Istituti preposti. A garanzia di tali obblighi, a norma del 
Capitolato Generale d’Appalto, si opera nell’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% 
talché se l’appaltatore trascurasse alcuno degli adempimenti descritti, vi possa provvedere l’amministrazione 
con il fondo costituito da detta norma. Inoltre, la ditta dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti nel 
Decreto Leg/vo n° 81/2008 per l’espletamento del servizio di che trattasi.  
ART. 12 -  SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENZIALI  
Tutte le spese per bolli, tasse di registro, copie, diritti di segreteria, stampa, riproduzione in qualsiasi modo 
dei disegni ed elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa accessoria eventuale e consequenziale 
incluse e nessuna esclusa dipendenti dal presente capitolato, sono a carico dell’impresa assuntrice.  
ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  
Per le restanti disposizioni amministrative si fa riferimento a quelle contenute dei Capitolati Generali degli 
Appalti e per quanto previsto dal D.lgs 50/2016 che fanno parte del contratto unitamente al presente foglio di 
patti e condizioni.  
ART. 14  - CONTO FINALE E COLLAUDO  
Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016 si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro trenta giorni 
dalla data di ultimazione delle forniture. Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro 
sessanta giorni dalla data del conto finale.  
ART. 15 - NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA  
E’ fatto obbligo di inserire nel contatto di appalto l’osservanza della Legge n° 136 del 13/08/2010 vigente dal 
07/09/2010, recante il piano straordinario contro le mafie.  
Particolare attenzione dovrà porsi in riferimento all’art. 3 della suddetta legge relativa alla tracciabilità di 
flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi 
pubblici.  
 
 



ART. 16 -  ELENCO PREZZI UNITARI  
In base all’allegato elenco prezzi unitari e quadro complessivo delle forniture e dei noli occorrenti per il 
cantiere in argomento, sotto deduzione del ribasso d’asta, saranno pagate le forniture appaltate a misura, da 
consegnare a piè d’opera ed in quantità ivi compreso ogni onere di carico, trasporto e scarico.  
 
 
Si allega: calcolo analitico del fabbisogno materiali noli e trasporti  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scillato 19.02.2020 
 

 

 

 Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva 

e Gestione del Territorio e RUP 
f.to arch. Francesco Giardina 

 


